

## ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa § 536 a *nasl.* zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov

(ďalej len „zmluva“)

### Článok I. Zmluvné strany

**1.1 Objednávateľ:** **OBEC KRAJNE**  
916 16 Krajné 52

IČO: 00311715  
DIČ: 2021079698

**Štatutárny zástupca:** **JUDr. Ján Konečník, starosta obce**  
Bankové spojenie: IBAN: SK11 5600 0000 0006 1838 1001

(ďalej len „objednávateľ“)

a

**1.2 Zhotoviteľ:** **MMOLI s.r.o**  
Ostratice 45  
956 34 Ostratice

IČO: 50 567 217  
DIČ: 2120372540  
IČ-DPH: SK2120372540  
Registrovaný: Obchodný register Okresného súdu Trenčín  
odd.: Sro, vložka č.: 34974/R

**Štatutárny zástupca:** **Alena Zajková, konateľ**  
Bankové spojenie: IBAN: SK08 0900 0000 0051 2420 8383

(ďalej len „zhotoviteľ“ a **objednávateľ** jednotlivito ako „zmluvná strana“ a spoločne aj ako „zmluvné strany“)

**Článok II.**  
**Predmet zmluvy**

- 2.1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať dielo pre objednávateľa, ktoré je bližšie špecifikované v bode 2.2. zmluvy, a to v súlade s cenovou ponukou, zo dňa 17.6.2021, 30.6.2021 podľa bodu 2.3 zmluvy, ktorá tvorí prílohu tejto zmluvy a záväzok objednávateľa zaplatiť za dielo cenu bližšie určenú v bode 4.1 zmluvy.
- 2.2. Dielom podľa tejto zmluvy je zhotovenie a dodanie pre „obec Krajne - 30ks kresiel do zasadačky ocU" (ďalej len „dielo“) v zmysle podmienok tejto zmluvy.
- 2.3. Zmluvné strany sa dohodli, že podkladom uzatvorenia tejto zmluvy je cenová ponuka zo dňa 17.6.2021, 30.6.2021 – príloha č. 1
- 2.4. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené podľa tejto zmluvy, v súlade s požiadavkami objednávateľa.

**Článok III.**  
**Doba zhotovenia diela**

- 3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo najneskôr do 31.8.2021 a to v mieste plnenia, ktorým je zasadačka Obecného úradu 916 16 Krajné 45 .
- 3.2. Objávateľ sa zaväzuje, že v čase dodania poskytne zhotoviteľovi sprístupnenie priestorov zasadačky.

**Článok IV.**  
**Cena diela**

- 4.1 Zmluvné strany sa dohodli, že cena diela bola výsledkom verejného obstarávania vo výške 4.680 ,- eur vrátane DPH /ďalej len „cena diela“/.Zmluvné strany zároveň berú na vedomie, že akékoľvek nové položky, ktoré nie sú súčasťou cenovej ponuky budú medzi zmluvnými stranami dodatočne odkomunikované a budú podliehať samostatnému nacenieniu a odobreniu zo strany objednávateľa.
- 4.2 Zmluvné strany berú na vedomie, že cena diela je pevná a nemôže byť menená jednostranným úkonom žiadnej zo zmluvných strán.

## Článok V.

### Platobné podmienky a fakturácia

- 5.1 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi cenu diela nasledovným spôsobom:
- 5.1.1 preddavok na základe preddavkovej faktúry vo výške 50 % z ceny diela vrátane DPH zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi v deň podpisu zmluvy.
  - 5.1.2 zostávajúcu časť vo výške 50 % z ceny diela zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi do 14 kalendárnych dní od odovzdania diela na základe podpísaného odovzdávacieho a preberacieho protokolu a po doručení faktúry zhotoviteľom objednávateľovi. Ak objednávateľ odmietne bezdôvodne alebo v rozpore s účelom tejto zmluvy podpísať odovzdávací alebo preberací protokol alebo neumožní, aby mohol zhotoviteľ dielo odovzdať je objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi zostávajúcu časť z ceny diela do 14 dní odo dňa, kedy zhotoviteľ objednávateľa vyzval na prevzatie diela.
- 5.2 Podkladom pre zaplatenie ceny diela, resp. jej časti je faktúra vystavená zhotoviteľom, ktorá musí obsahovať náležitosti daňového dokladu.
- 5.3 Za deň úhrady sa považuje deň, kedy bola uhradená čiastka prislúchajúca cene diela pripísaná na účet zhotoviteľa.

## Článok VI.

### Osobitné ustanovenia

- 6.1 Zmluvné strany sa dohodli, že na účely tejto zmluvy nie je zhotoviteľ alebo objednávateľ v omeškaní s termínmi podľa tejto zmluvy, ak zhotoveniu diela alebo súčinnosti zo strany objednávateľa bránia aktuálne okolnosti vyššej moci priamo a preukázateľne spojené s ochorením COVID - 19 vzniknutých nezávisle od konania zhotoviteľa alebo objednávateľa a ktoré môžu mať za následok omeškanie so zhotovením diela (napr.: v dôsledku meškania dodacích termínov garantovaných dodávateľmi z dôvodov priamo a preukázateľne súvisiacich s ochorením COVID – 19 a pod.). Zhotoviteľ alebo objednávateľ je povinný bezodkladne potom čo nastane okolnosť vyššej moci spojená s COVID – 19 informovať o jej vzniku druhú zmluvnú stranu. V prípade ak takáto okolnosť podľa predchádzajúcej vety skutočne nastane, zmluvné strany sú povinné vyvolať rokovanie (alebo konferenčný hovor) a dohodnúť sa na ďalšom postupe, ktorého účelom bude nahradenie nových termínov, prijateľných tak zo strany objednávateľa ako aj zhotoviteľa.

## Článok VII.

### **Odobzanie a prevzatie diela**

- 7.1 Na základe oznámenia zhotoviteľa o pripravenosti dokončeného diela na odobzanie a prevzatie, doručeného najneskôr 3 pracovné dni vopred sa objednávateľ zaväzuje určiť termín odobzania a prevzatia diela, prípadne zabezpečiť účasť iných potrebných osôb. Odobzanie a prevzatie diela si písomne potvrdia zmluvné strany, prípadne iné nimi poverené osoby.
- 7.2 Zmluvné strany berú na vedomie, že objednávateľ sa stáva vlastníkom diela úplným zaplatením ceny diela.

## Článok VIII.

### **Záručná doba, zodpovednosť za vady**

- 8.1 Zmluvné strany sa dohodli, že záručná doba na dielo je 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom odobzania a prevzatia diela
- 8.2 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré nastali v dôsledku neodborného zásahu alebo neodborného užívania zo strany objednávateľa alebo inej osoby.

## Článok IX.

### **Záverečné ustanovenia**

- 9.1 Objávateľ berie na vedomie a súhlasí, že dielo budú za zhotoviteľa realizovať jeho zamestnanci a v prípade subdodávok aj tretie osoby.
- 9.2 Pri plnení tejto zmluvy sa zmluvné strany riadia v prvom rade ustanoveniami tejto zmluvy. Vzájomné vzťahy zmluvných strán touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
- 9.3 Ak sa preukáže, že niektoré z ustanovení zmluvy (alebo jeho časť) je neplatné alebo neúčinné, takáto neplatnosť alebo neúčinnosť nemá za následok neplatnosť alebo neúčinnosť ďalších ustanovení zmluvy (alebo zostávajúcej časti dotknutého ustanovenia), alebo samotnej zmluvy. V takomto prípade sa obe zmluvné strany zaväzujú bez zbytočného odkladu nahradiť takéto ustanovenie (jeho časť) novým tak, aby bol zachovaný účel, sledovaný uzavretím zmluvy a dotknutým ustanovením.
- 9.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že všetky dohody týkajúce sa predmetu tejto zmluvy sú obsiahnuté v tejto zmluve v písomnej forme a tiež vyhlasujú, že neboli urobené žiadne iné ústne dohody, týkajúce sa tejto zmluvy.
- 9.5 Zmluvné strany sa dohodli, že okrem prípadov výslovne určených v tejto zmluve, nemajú nárok od seba požadovať akékoľvek finančné plnenia za splnenie svojich povinností.

9.6 Táto zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, pričom jeden je určený pre zhotoviteľa a jeden pre objednávateľa.


V Krajnom, dňa 30.6.2021

**Za objednávateľa**



.....  
JUDr. Ján Konečník, starosta obce

**Za zhotoviteľa**



**MMOLI s.r.l.**  
956 34 Ostratice 45  
IČO: 50 567 217  
IČ DPH: SK2120372540

.....  
Alena Zajková, konateľ

Príloha č. 1 Cenová ponuka 17.6.2021, 30.6.2021

